PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)
o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:
„Zateplení objektů Dětského domova Dolní Lánov – stavební práce III – JŘBU III“
zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění

1. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě

1.1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:           	 Dětský domov, základní škola a školní jídelna Dolní Lánov 240  
Sídlo:                	 Dolní Lánov 240, 543 41 Dolní Lánov 240
IČ:                     	 601 53 270
Zastoupený	Mgr. Karlem Krausem, ředitel školy

1.2. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce v rozsahu dle změnového listu č. 4-7.

1.3. Cena sjednaná ve smlouvě:
Uchazeč:                 Vanderlaan s.r.o.
IČ:                             455 37 305
Nabídková cena:  67.397,09 Kč bez DPH

2. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

2.1. Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Uchazeč:     	Vanderlaan s.r.o. 
Sídlo:           	V předpolí 1452/30, Praha 10, 100 00 
IČ:                	455 37 305


2.2. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Tato veřejná zakázka byla zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění. Uchazeč Vanderlaan s.r.o. splnil všechny zákonné a zadavatelem stanovené podmínky.

2.3. Subdodavatelské plnění:
· Irelevantní

3. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:
	Číslo nabídky
	Obchodní firma, sídlo
	IČ
	Nabídková cena v Kč bez DPH

	1.
	Vanderlaan s.r.o., V předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10
	455 37 305
	67.397,09 Kč



4. Seznam nabídek, které byly ze zadávacího řízení vyloučeny:
· Irelevantní

5. Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Zadavatel zadával tuto veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ. Pro použití tohoto druhu zadávacího řízení byly splněny všechny zákonné požadavky. Jednalo se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, přičemž stavební práce budou zadány témuž dodavateli. Tyto práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a celkový rozsah těchto dodatečných prací nepřekročil 30% ceny původní veřejné zakázky.

6. Důvod zrušení zadávacího řízení
· Irelevantní



[bookmark: _GoBack]V Hradci Králové dne 13. 8. 2015 
                                                                                                            …………………………………………………….
                                                                                                                          RNDr. Zita Kučerová, Ph.D. 
                                                                                                                          zástupce zadavatele
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